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Que el presente contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, se adjudicé al CONTRATISTA, mediante el procedimiento de
Licitacibn Publica Nacional ndmero LO-014P7R001-E289-2019, relativo a los
trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicacién de la
Representacion Ecatepec ubicada en Avenida Insurgentes 102, Locales 8,9,10y T
(Grand Plaza), Colonia El Calvario, San Cristébal Centro, C.P. 55020, Ecatepec de
Morelos, Estado de México, dependiente de la Direccion de Plaza Vallejo y de la
Direccién Comercial Regional Centro del Instituto FONACOT, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 3° primer parrafo, 27 fraccién |, 28 y 30, primer parrafo, fraccién |, de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 31 y 34 de su
Reglamento, asi como del fallo de fecha 20 de noviembre de 2019, cuya copia
fotostatica se adjunta al presente como Anexo nimero 1.

Que la contratacién de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado,
objeto del presente contrato, forma parte del Programa para el cambio de imagen,
reubicacion, apertura y cierre de Direcciones Comerciales Estatales, de Plaza y
Representaciones del INSTITUTO FONACOT.

Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur ndmero 452,
Colonia Roma Sur, Demarcacidon Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de
México, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

DECLARA EL CONTRATISTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida de
conformidad con la legislacion mexicana, segln consta en la escritura publica
numero 77,611, de fecha 8 de agosto de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Nicolas
Maluf Maloff, Notario Publico ndmero 13 del Estado de México, e inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, de fecha 21 de
octubre de 2016, bajo el folio mercantil electrénico numero 564373-1.

Que, de acuerdo con su estatuto, su objeto social consiste entre otras actividades,
toda clase de obras de ingenieria o arquitectura, incluyendo estudios, proyectos,
disefio estructural, estudios de mecanica de suelo, topogréficos, calculos
estructurales, redes de instalacién hidraulicas, sanitarias, eléctricas, ejecucién de
obras civiles de construccion de hospitales, escuelas, edificios, y en general toda
actividad relacionada o conexa con la ingenieria y arquitectura.

Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pubilico, bajo la clave CDD160808-N90.

Que dispone de |la organizacidn, experiencia, personal capacitado y demas recursos
técnicos, humanos y econdmicos necesarios, asi como de la capacidad legal
suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.

Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus

Federacion, presentando su solicitud de opinidn al Servicio de Administracion
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Tributaria, de fecha 21 de noviembre de 2019, sobre el cumplimiento de obligaciones
fiscales, tal y como lo establece la Regla 2.1.39 de la Resolucién Misceldnea Fiscal
para 2018, habiendo obtenido opinién de cumplimiento en sentido Positivo.

Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
aportaciones de seguridad social, en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta
del “Acuerdo ACDO. SALHCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Unico, dictado por el H.
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para
la obtencién de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social”, publicada en el Diario Oficial de |la Federacién el 27 de febrero de
2015, habiendo obtenido opinién de cumplimiento de fecha 21 de noviembre de
2019, en sentido positivo.

Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia de aportaciones y amortizaciones patronales ante
el INFONAVIT, en observancia a lo dispuesto por el “Acuerdo del H. Consegjo de
Administracién del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, por el que se emiten las Reglas para la obtencién de la constancia de
situacién fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2017, presentando
constancia de situacién fiscal de fecha 21 de noviembre de 2019, en la que se sefiala
que no se identificaron adeudos ante el INFONAVIT.

Que su representada estd inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el
namero de Registro Patronal C4163220104, del cual exhibe el registro de alta
vigente, cuya copia fotostatica se adjunta al presente como Anexo nimero 2.

Que cuenta con poderes para actos de administracién, con todas las facultades
generales, aun las que requieran cldusula especial expresa, contenidas en Ia
escritura publica sefialada en la Declaracién Il.1 del presente instrumento,
facultades que a la fecha no le han sido modificadas o revocadas; y que se identifica
con credencial para votar ndmero expedida por el Instituto
Nacional Electoral, con fecha de vigencia al afio 2026.

Que la empresa y ninguno de sus socios o accionistas desempefia empleo, cargo o
comisién en el servicio publico, por lo que no se actualiza un conflicto de interés, no
encontrandose dentro del supuesto del articulo 49, fraccién [X de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, ni se encuentra en alguno de los supuestos a
que se refieren los articulos 31 fraccién XIV, 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con [as Mismas.

En caso de que alguna de las personas fisicas que forman parte det CONTRATISTA
se encuentre en los supuestos sefialados anteriormente, el contrato sera nulo previa
determinacién de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en
el articulo 15 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y Proteccién al Ambiente y su Reglamento, asi como el
Reglamento de Construcciones de la localidad, las normas complementarias, las
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normas oficiales mexicanas y las normas internacionales y demas legislacién
aplicable en materia de obra publica; ha cumplido con todos los requerimientos
estipulados en la convocatoria publica y los anexos emitidos de conformidad con la
misma, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos
ordenamientos y que conoce, ademas las especificaciones generales y particulares
de los servicios relacionados con obra, y en general, toda la informacién requerida
para el cumplimiento del objeto de este contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este
contrato, siendo de su conocimiento las caracteristicas de los mismos, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, que dispone de los
recursos necesarios e idéneos para realizar los trabajos de forma eficiente oportuna
y en las mejores condiciones para el INSTITUTO FONACOT.

Que conforme a lo dispuesto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 91 de su Reglamento, garantiza el
cumplimiento del contrato con fianza, la cual obra en los archivos del INSTITUTO
FONACOT.

Que deacuerdo a lo seflalado en el articulo 48, fraccién | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, deberd de garantizar el anticipo que reciba
por parte del INSTITUTO FONACOT.

Que manifiesta que su representada se encuentra clasificada como pequefna
'mpresa, de conformidad con lo establecido en el articulo 3, fraccidn Il de la Ley
)ara el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa, y

lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
ervicios Relacionados con las Mismas.

Que seflala como domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones,
documentos y valores que deriven del presente contrato, mismo que servira para
practicar las notificaciones adn las de caracter personal, las que surtirdn todos sus
efectos legales mientras no sefale otro distinto, el ubicado en Cerrada Estrella No.
9 Col. Alfredo V. Bonfil, Naucalpan de Juarez, C.P. 53718.

Que, para todos los efectos legales y administrativos inherentes al presente
contrato, acepta expresamente ser notificado mediante servicio de mensajeria o
correo certificado con acuse de recibo, asi como telefax, medios de comunicacién
electrénica o cualquier otro medio, por lo que sefiala el correo electrénico:
condesadianmon@gmail.com

Ill. AMBAS PARTES DECLARAN:

nL.1.

1.2,

Que estadn de acuerdo en que los apartados, titulos e incisos del presente contrato,
Unicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera
se consideran como interpretacién de condiciones del texto de este contrato.

Que se obligan a designar por escrito antes del inicio de la realizacién de la obra

publica-objeto-del-presente contrato;-al-servidor- publico y-al-representante del-

CONTRATISTA que fungirdan como residente y superintendente de la obra,
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terminarlos a mas tardar el dia 29 de diciembre de 2013, de conformidad con el programa de
ejecucién de la obra puUblica aprobado, consistente en los trabajos de optimizacién y
mantenimiento para la reubicacién de la Representacién Ecatepec ubicada en Avenida
Insurgentes 102, Locales 8, 3,10 y 11 (Grand Plaza), Colonia El Calvario, San Cristébal Centro,
C.P. 55020, Ecatepec de Morelos, Estado de México, dependiente de la Direccién de Plaza

Vallejo y de la Direccién Comercial Regional Centro del Instituto FONACOT, que se adjunta
como Anexo numero 4.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podra ser modificado en su vigencia hasta un 25%
del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prérroga, conforme a
lo dispuesto por el Articulo 59 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El
INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposicién del CONTRATISTA, el o los inmuebles
en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del dia 30 de
noviembre de 20719. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogara en
igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT pondrd a disposicidén del CONTRATISTA, la documentacidn que en
SU caso se requiera para el tramite de dictdmenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de los trabajos.

A. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrira al CONTRATISTA, los precios
ios que se detallan en el catalogo de conceptos, mismos que se encuentran sefialados
en el Anexo nimero 3.

Todas las cantidades mas el impuesto al valor agregado.

SEPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los trabajos sera por la cantidad de
$1,131,075.19 M.N (un millén ciento treinta y un mil setenta y cinco pesos 19/100 Moneda
Nacional), mas el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determiné conforme a lo
dispuesto en el procedimiento de Licitacién Publica Nacional nimero LO-014P7R001-E289-
2019 y al catalogo de conceptos de los trabajos de mantenimiento, que se detalla en el
Anexo numero 3 de este contrato. El importe correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado, le serd enterado al CONTRATISTA y éste se obliga a trasladarlo en los términos de
la Ley de |la materia.

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente
acepta que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la
deduccién del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspeccidn, vigilancia y control de los
trabajos que presta la Secretaria de la Funcién Publica, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.
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El INSTITUTO FONACOT efectuara el pago correspondiente mediante transferencia
electrénica dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes contados a partir de la fecha
en gue hayan sido presentadas las facturas respectivas, una vez autorizada la estimacion
correspondiente por el residente de obra, lo que se hara constar en la bitdcora y en las propias
estimaciones.

La Subdirecciéon de Infraestructura, adscrita a la Direccién de Recursos Materiales y Servicios
Generales, como drea encargada de la ejecucidon de los trabajos, no considerara el pago de
las estimaciones como la aceptacidon plena de los trabajos ya que el INSTITUTO FONACOT" a
través de la misma, tendra derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado; lo anterior de conformidad con el articulo
131 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En este supuesto, tratdndose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendra la facultad de
aplicar los ajustes correspondientes en la estimacién subsecuente a aquella en que se
detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por
el INSTITUTO FONACOT, tendra un plazo de 30 {treinta) dias naturales, a partir de la fecha en
que se haya formulado el pago de la estimacién, para hacer por escrito la reclamacion
correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso sefialado en el parrafo anterior sin la reclamacién del
CONTRATISTA, se considerara el pago de la estimacion definitivamente aceptado por éste,
‘n derecho a ulterior reclamacioén.

atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicard retraso en el
‘ograma de ejecucion de los trabajos y, por tanto, no se considerard como causa de
aplicacion de penas convencionales ni como incumplimiento del presente contrato y causa
de rescision administrativa, tal situacion deberd documentarse y registrarse en la bitacora
electrénica de obra, segun lo establecido en el tercer parrafo del articulo 127 del Reglamento
de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA serd el Unico responsable de que la facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, estas deberan
emitirse a nombre del Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con domicilio
en Avenida Insurgentes Sur ndmero 452, Colonia Roma Sur, Demarcacién Territorial
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, México, C.P. 06760. El atraso en su pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de los
gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

En caso de que las facturas entregadas por el CONTRATISTA para su pago presenten errores
o deficiencias, el INSTITUTO FONACOT, a través de la Subdireccion de Infraestructura adscrita
a la Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de su recepcién, indicara por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que
debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentacién de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computard para efectos
del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
fas-Mismas. - ————-- - e e = — = :
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En su caso, para anticipos posteriores derivados de las modificaciones contractuales
establecidas en el articulo 59 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, no se podra exceder el porcentaje originalmente autorizado en el presente contrato.

La gestién para el tramite de anticipo se realizard ante la Subdireccién de Infraestructura
adscrita a la Direccidn de Recursos Materiales y Servicios Generales sita en la Avenida
Insurgentes Sur nUmero 452, Piso 1, Colonia Roma Sur, C.P. 06700, Demarcacién Territorial
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, por lo que el CONTRATISTA, deberd presentarse ante
esta para los efectos procedentes.

Sidurante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe
total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecucién, la
residencia de supervision efectuara los ajustes periddicos al presupuesto y en funcién del
mismo, incrementara el porcentaje de amortizacién, de conformidad con lo previsto en el
articulo 143 del Reglamento de |la Ley de Obras Pudblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El porcentaje inicial de amortizacion serd el resultado de dividir la cantidad recibida por
concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortizacién de exhibiciones
subsecuentes, el porcentaje serd el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el
importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Para la amortizacién del anticipo, en caso de terminacién anticipada o de rescision del
presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrara al INSTITUTO FONACOT en un plazo
no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada
o rinacién anticipada o la rescision al CONTRATISTA.

ONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo sefalado en el parrafo

>r, debera cubrir dicho saldo, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa
yue »crd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién vigente a la fecha del
incumplimiento, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario
desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicién
del INSTITUTO FONACOT.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan revisary ajustar los costos que
integran los precios unitarios de este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
econdédmico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o
ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa de ejecucion pactado. Dichos costos
podran ser revisados conforme a lo sefialado en la Ley de Obras Publicas y de Servicios
Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente:

La revisién de los costos se realizarad bajo el procedimiento establecido en los articulos 57,
fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de
conformidad con la convocatoria.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o

decremento en-el costo de los insumos respecto-de los trabajos faltantes de ejecutar,—— —~ -~ - -
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinado los factores de ajuste, estos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas sin que resulte necesario modificar Ia
garantia de cumplimiento del presente contrato otorgada.

DECIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES
DE COSTOS, ASi COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el
ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagara previa solicitud del CONTRATISTA, gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prérroga del pago
de créditos fiscales. Los gastos financieros se calculardn sobre las cantidades no pagadasy
se computaran por dias calendario desde el momento en que se vencid el plazo hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del CONTRATISTA.

De conformidad con los articulos 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, 108 fraccién V, y 131 de su Reglamento, los pagos en exceso que haya recibido
el CONTRATISTA, deberan de reintegrarse al INSTITUTO FONACOT mas los intereses
correspondientes calculados conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacidn, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales; los pagos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente al area
encargada de la ejecucién las cantidades a disposicidon del INSTITUTO FONACOT. No se
consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA,
sean compensadas en |la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
" lentificado con anterioridad.

INSTITUTO FONACOT exigird al CONTRATISTA gue reintegre el pago en exceso a mas
irdar dentrodelos 10 (diez) dias habiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO
FONACOT.

DECIMA TERCERA. GARANTIAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma \
términos que a continuacién se sefhalan, las siguientes garantias:

a) Garantia del anticipo:

Para garantizar el importe del anticipo concedido, el CONTRATISTA se obliga a constituil
fianza por el monto total otorgado por tal concepto, mas el impuesto al valor agregado
correspondiente, expedida por institucién afianzadora mexicana autorizada, la cual debera
otorgarse a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; esta
garantia debera ser presentada, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién del fallo correspondiente al procedimiento de adjudicacién, en las oficinas que
ocupa la Subdireccién de Infraestructura adscrita a la Direccién de Recursos Materiales y
Servicios Generales, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur numero 452, primer piso, colonia
Roma Sur, Cédigo Postal 06760, Demarcacién Territorial-Cuauhtémoc, de esta Ciudad, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 48, fraccion | de Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, 89 y 98 de su Reglamento. Dicha fianza sélo podra
ser cancelada mediante autorizacién expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, la cual
debera ser solicitada por el CONTRATISTA, al quedar totalmente amortizado el anticipo, de

conformidad con-lo-establecido en- los—articulos-98 y 143, fraccién-I y-lll, inciso a) del— - -

Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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EL CONTRATISTA concluidos los trabajos objeto del presente contrato, quedaré obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a mas tardar en la fecha de emision
de recepcion fisica, garantizard durante un plazo de doce meses los trabajos que ampara
_este contrato.

Para los efectos del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 95 y 98 de su Reglamento, el CONTRATISTA, a su eleccidén, debera constituir pdliza
de fianza expedida por institucién afianzadora mexicana autorizada, la cual deberd ser
otorgada a favor del Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores por el
equivalente al 10% (diez por ciento} del monto total ejercido de los trabajos sin incluir el
impuesto al valor agregado; o bien, presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos sin incluir el
impuesto al valor agregado; o podra optar por la aportacién de recursos liquidos por una
cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) sin incluir el impuesto al valor agregado del
mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello, misma que surtira efectos
a partir de que se firme por LAS PARTES el acta de entrega recepcién fisica de los trabajos
ejecutados.

En el caso de que el CONTRATISTA optase por recursos aportados en fideicomiso, éstos
deberan invertirse en instrumentos de renta fija. El CONTRATISTA, en su caso, podra retirar
sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos; transcurridos doce meses a
partir de la fecha de recepcién de los trabajos, misma que surtird sus efectos a partir de que
se firme por LAS PARTES el acta de recepcién fisica correspondiente, en igual plazo quedara
automaticamente cancelada la carta de crédito irrevocable.

Para el caso en el que el CONTRATISTA optase por constituir la garantia aludida mediante
pdliza de fianza, serd cancelada a su solicitud, una vez transcurridos doce meses contados a
partir de la fecha en que LAS PARTES firmen el acta de recepcidn fisica de los trabajos,
siempre que durante el periodo en mencidn, no hubiere surgido una responsabilidad alguna
a cargo del CONTRATISTA; cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad atribuible al CONTRATISTA en los trabajos realizados dentro del plazo
cubierto por la garantia. El INSTITUTO FONACOT, a través del area responsable de la
ejecucion de los trabajos, deberd hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que
la fianza no sea cancelada y notificarlo al CONTRATISTA para que este haga las correcciones
Yy reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de 30 dias naturales,
transcurrido este término sin que se hayan realizado, el INSTITUTO FONACOT procederd
hacer efectiva la garantia. '

Sila reparacioén requiere un plazo mayor, LAS PARTES podran convenirlo debiendo continuar
vigente la garantia, realizando la modificacién correspondiente a [a misma y para proceder
su cancelacidén serd necesario una manifestacién expresa y por escrito del INSTITUTO
FONACOT, en la que seflale su conformidad para cancelar la fianza, lo anterior de acuerdo
con lo establecido en los articulos 96 y 98 fracciéon |, inciso b}, parrafo segundo del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las garantias a que se refiere esta cldusula se haran efectivas de conformidad a los preceptos
contenidos en los articulos 95,96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
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DECIMA QUINTA. SUPERINTENDENTE DE OBRA. El CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacidn de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un
representante permanente, que obrarad como su superintendente de o, el cual debera tener
poder amplio y suficiente para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al presente contrato, por lo que debera estar aprobado
a satisfaccién de la Subdireccién de Infraestructura adscrita a la Direccidn de Recursos
Materiales y Servicios Generales como area encargada de la ejecucién de los trabajos, asi
mismo se coordinara con el residente de obra designado por el INSTITUTO FONACOT para la
correcta ejecucion de los trabajos.

El Superintendente de Obra deberad conocer con amplitud los proyectos, las normas de
calidad y especificaciones de construccion, el catdlogo de conceptos, los programas de
ejecucion y, en su caso, suministro autorizados, incluyendo los planos con sus
modificaciones, las especificaciones generales y particulares de construccién y normas de
calidad, la bitacora electrénica de los trabajos, y los documentos inherentes que se deriven
de la ejecucién de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT podré reservarse el derecho de solicitar en cualgquier momento, por
causas justificadas, la sustitucién del Superintendente de Obra, y el CONTRATISTA tendra la
obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

DECIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. E| CONTRATISTA realizara los trabajos objeto del
contrato, quedando entendido que, si por ajustes realizados a los disefios ejecutivos se
reguiriese la ejecucion de trabajos no incluidos en el catalogo de conceptos de la propuesta
original, el INSTITUTO FONACOT podrd ordenar el CONTRATISTA efectuarlos previa
autorizacién por escrito, mismos que deberan ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT
podrd autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los articulos 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados
originalmente; tratdandose de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del
contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago
por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorizacién, serdn bajo su entera
responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos
o de exigir su adecuacién para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de
conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demas
disposiciones vigentes aplicables en la materia.

DECIMA SEPTIMA. RELACIONES LABORALES. EI CONTRATISTA bajo su maés estricta
- responsabilidad,; podra nombrar a-los-auxiliares, especialistas o-técnicos que requiera-parala—
realizacién de la obra objeto del presente contrato, asumiendo la responsabilidad total de la
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contrato, no procedera el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilizacién de las mismas
para hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

El INSTITUTO FONACOT al pedir la aplicacién de las penas convencionales no se encuentra
obligado a probar el perjuicio sufrido, por tanto, el CONTRATISTA no podra eximirse de su
pago, invocando que el primero no ha sufrido perjuicio alguno. Las retenciones se aplicaran
por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de
ejecucion de los trabajos, durante el plazo de ejecucién de los mismos.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. En
el supuesto de que, durante la ejecucidn del presente contrato, llegaren a surgir
discrepancias de caracter técnico y administrativo, las partes convienen en que los
representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la
obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste,
para iniciar un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en
un término no mayor a diez dias héabiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor
solucioén para las partes.

'_a resolucidén a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara
a minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde
ihora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen
a ningln acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

VIGESIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. EIl CONTRATISTA se obliga a
ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demas
programas de trabajo, sefalados en los Anexos del presente contrato.

El uso de la bitacora electrénica y seguimiento a Obra PuUblica es obligatorio, debiendo
permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraida del lugar de los trabajos, con
el fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio de la obra. La bitacora se ajustara
a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y debera considerar como minimo, las
especificaciones previstas en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la obra que
se estipula en la cldusula primera de este contrato, cuya descripcidon consta en el Anexo 4
de este instrumento juridico.

VIGESIMA CUARTA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Ei CONTRATISTA deberd comunicar
por escrito al drea responsable de la ejecucién de los trabajos, anexando la documentacién
soporte, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias
naturales después de haberlos concluido y asentarlo en la bitacora electrénica de obra.

—FEHNSTITUTO FONACOT, a través-de Subdirecciéon de Infraestructura adscrita-a-la-Direccié

de Recursos Materiales y Servicios Generales, en un término de quince dias naturales
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Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL INSTITUTO FONACQOT, a través del area
encargada de la gjecucidn, dara por terminado el presente contrato, dejando Unicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla
en el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en la
cljusula Décima Tercera del presente instrumento juridico, por lo gque no procedera
reclamacion alguna de pago formulada por el CONTRATISTA con posterioridad a la
formalizacién del finiquito, o, en su caso, vencido el plazo sefialado en el tercer péarrafo del
articulo 64 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Lo anterior, de
conformidad con el segundo parrafo del articulo 168 del Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicasy Servicios Relacionados con las Mismas.

LAS PARTES acuerdan dar por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el
presente contrato, mediante acta administrativa, la cual formara parte del mismo y debera
contener como minimo los requisitos que para tal efecto establece el articulo 172 de
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA QUINTA. CESION DE DERECHOS. E| CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras

personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus

anexos, con excepcidén de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos

ejecutados que ampara este contrato, en cuyo caso se deberad contar con la aprobacién
resay por escrito del INSTITUTO FONACOT, seguln lo estipula el tltimo parrafo del articulo
de Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

| CONTRATISTA decide ceder a favor de terceros sus derechos de cobro, deberé solicitar
escrito al INSTITUTO FONACOT su consentimiento, el que resolvera en un término de
diez dias naturales contados a partir de |a presentacién de la solicitud.

En la solicitud que presente el CONTRATISTA, deberd proporcionar el convenio de cesién de
derechos de cobro correspondiente y el documental soporte de la persona fisica o moral a
favor de la cual seran trasferidos tales derechos, lo cual serd necesario para efectuar el pago
correspondiente. La cesién de derechos no exenta al CONTRATISTA de la presentacién de
facturas a nombre de este por cada una de las estimaciones presentadas al INSTITUTO
FONACOT, de acuerdo a las obligaciones contractuales previstas en el presente contrato.

Si con motivo de la autorizacion de cesién de derechos de cobro solicitada por el
CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a
que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, de conformidad con lo establecido en los articulos 84 y 85 de su Reglamento.

VIGESIMA SEXTA. TERMINACION ANTICIPADA. E! INSTITUTO FONACOT podra, bajo su
responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con |o establecido
por los articulos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento
del CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagara el CONTRATISTA los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
S — comprobados y se relacionen-directamente con ef-presente contrato. -~ —— - - — — —
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