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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO 
DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL 
INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER 
VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA 
EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA SAAGOM, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL C. GERMÁN SAAVEDRA GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A 
LA QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S: 

l. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE: 

1.1. Que su representado, es un organismo público descentralizado de interés social , con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuesta! y 
sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo 
establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006. 

1.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53. 

1.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los 
términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 
212, 692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López 
Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 
instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 1 º de agosto del 2014, 
con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales Y 
40, 41, 45 y 46 de su Reglamento. 

1.4. No tener ninguna relación de parentesco o afinidad con el CONTRATISTA en términos de la 
fracción XX del Artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

1.5. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, s 
adjudicó al CONTRATISTA, m_ediante el procedimiento de Adjudicación Directa número AO-
014P7R001-E480-2017, de conformidad con lo dispuesto en los 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 27 fracción 111, 42 fracciones 11 y V Y 
45 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Artículos; 
74 fracción IV de su Reglamento, así como del fallo emitido con fecha 9 de octubre c;lel 
2017. 

1.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos 
disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuesta! número 35102 
denominada "Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
públicos", y cuenta con suficiencia presupuesta! para contratar el presente servicio, según 
oficio número DICP-SP211 de fecha 5 de octubre de 2017 emitido por la Dirección de 
Integración y Control Presupuesta! perteneciente a la Subdirección General de 
Administración del INSTITUTO FONACOT. 

1.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, Colonia 
Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala 
para los fines y efectos legales de este contrato. 
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11. DECLARA EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE: 

11.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de 
conformidad con la legislación mexicana, según consta en la Escritura Pública número 
81,618 de fecha 16 de enero de 2007, otorgada ante la fe del Lic. José Ignacio Senties 
Laborde, Notario Público número 104 de México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio 
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de México, Distrito 
Federal, el día 27 de febrero del 2007, en el folio mercantil electrónico número 361258. 

11.2. Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, la 
construcción, compra, venta, urbanización, lotificación, fraccionamiento y comercialización en 
general de toda clase de bienes inmuebles, por cuenta propia o ajena; la prestación de toda 
clase de servicios de diseño arquitectónico, ingeniería, asesoría, dirección y supervisión 
técnica de ejecución de obras. 

11.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave CSA070117CU6. 

11.4. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos 
técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para 
llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato. 

11.5. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales, en especial con el Artículo 32 D del 
Código Fiscal de la Federación. Así mismo, que presentó su solicitud de opinión a través de 
la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, como lo establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2017 en sentido positiva. 

11.6. Que su representada realizó la consulta sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social de la cual se informa que en los controles electrónicos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social se detectó un Registro Patronal asociado a su R.F.C.; 
así como que no se tienen registrados trabajadores activos ante el Instituto, por lo que no se 
puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social. 

11.7. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el núm ro 
de Registro Patronal Y6653273 1 O 9, del cual exhibe el registro de alta vigente, cuya cop 
fotostática se adjunta al presente como anexo número 1. 

11.8. Que cuenta con poderes para actos de administración, con todas las facultades generales 
aun las que requieran cláusula especial expresa, contenidos en la escritura pública descrita 
en la declaración 11.1, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha, dichas 
facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, asimismo, se identifica 
con su credencial para votar con fotografía con número  expedida por 
el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral hoy Instituto Nacional 
Electoral. 

11.9. Que bajo protesta de decir verdad, ninguna de las personas físicas que integran la empresa, 
desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, en los términos del artículo 8 de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como 
que la empresa y ninguno de sus socios se encuentra en alguno de los supuestos a que se 
refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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Cuadro de texto
Eliminado: una palabra del quinto renglón noveno párrafo. Datos de la Identificación Oficial Credencial para Votar con fotografía.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
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En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se 
encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa 
determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

11.1 O. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a 
dar cumplimiento a dichos ordenamientos. 

11.11. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada 
como micro empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción 111 de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a· lo 
dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

11.12. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su 
representada el ubicado en Calle Magnolia Manzana 124 Lote 4, Colonia Tenorios, 
Delegación lztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09680. 

111. AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, 
únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se 
consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato. 

111.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que la 
facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por 1 

que están· conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda al CONTRATISTA, la 
ejecución de la obra pública consistente en los trabajos de reparación de elementos dañados 
incluyendo desmantelamiento, desmontaje y colocación de acabados y aparentes, así como e 
mantenimiento y reacomodo de instalaciones especiales, en los seis niveles, planta baja y sótano del 
inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Sur 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06760 en la Ciudad de México, acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo previamente 
acordados por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes 
en la Ciudad de México. 

SEGUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por las 
mismas, forman parte integrante del presente contrato: 

Anexo No. 1: Registro Patronal ante el I.M.S.S. 

Anexo No. 2: Catálogo de Conceptos. 

Anexo No. 3: Programa de Ejecución de la Obra. 

TERCERA. RESIDENCIA OE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, 
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establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo 
de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le 
presente el CONTRATISTA. 

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública objeto de 
este contrato en un plazo de 83 (Ochenta y tres) días naturales, iniciando el día 10 de octubre del 2017 
y a concluirla a más tardar el día 31 de diciembre del 2017, de conformidad con el programa de 
ejecución de la obra pública consistente en trabajos de reparación de elementos dañados, incluyendo 
desmantelamiento, desmontaje y colocación de acabados y aparentes, así como el mantenimiento y 
reacomodo de instalaciones especiales, en los seis niveles, planta baja y sótano del inmueble ubicado 
en Avenida Insurgentes Sur 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06760 en 
la Ciudad de México,que se adjunta como Anexo No. 3. 

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o 
de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al 
proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El INSTITUTO 
FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, el inmueble en que deba llevarse a 
cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 1 O de octubre del 2017. El incumplimiento por 
parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
terminación de los trabajos. 

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en su caso 
se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones 
necesarias para la realización de los trabajos. 

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA los 
unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos que se especifican en el Anexo 2. 

Todas las cantidades más el Impuesto al Valor Agregado. 

SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los trabajos de reparación de eleme tos 
dañados, desmantelamiento, desmontaje y colocación de acabados y aparentes; así como el 
mantenimiento y reacomodo de instalaciones especiales en los seis niveles, planta baja y sótano d 
inmueble del Instituto FONACOT ubicado en Avenida Insurgentes Sur 452, Colonia Roma Sur, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760 en la Ciudad de México, objeto del presente contrato, importa la 
cantidad de $12'485,081.65 M.N. (Doce millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ochenta y un 
pesos, 65/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó 
conforme a lo dispuesto en la Notificación de Resolución de la Adjudicación Directa por Excepción No. 
AO-014P7R001-E480-2017 y al catálogo de conceptos de los trabajos de reparación, mantenimiento y 
reacomodo, que se detalla en el Anexo No. 2 de este contrato. El importe correspondiente al Impuesto 
al Valor Agregado le será enterado al CONTRATISTA y éste se obliga a trasladarlo en los términos de 
la Ley de la materia. 

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente 
acepta, que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción 
del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la 
Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal 
de Derechos. 

NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto de este 
contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales, mismas que estarán sujetas 
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al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al catálogo de conceptos y programa de ejecución 
general de los trabajos que como anexos 2 y 3 forman parte integrante del presente contrato; dichas 
estimaciones serán presentadas por el CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para 
tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y 
acompañada de la documentación soporte correspondiente. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas 
diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la 
estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán 
pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación. 

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta número  
 

dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a 
la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación 
de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna los requisitos fiscales respectivos, 
con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública y contar con el visto bueno del 
Subdirector de Infraestructura del INSTITUTO FONACOT. 

Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como 
aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el 
derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso. 

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar 
los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el trabajo 
faltante, mal ejecutado o el pago en exceso. 

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por 
' INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya 

formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el 
INSTITUTO FONACOT. 

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del 
CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin 
derecho a ulterior reclamación. 

DÉCIMA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos qu 
integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no 
previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no 
ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme 
a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo 
con lo siguiente: 

El ajuste de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produzca 
la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de los 
índices aplicables. 

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al programa 
de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, con 
respecto al programa vigente. 

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan no podrá ir 
más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. 
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Cuadro de texto
Eliminado: una palabra del primer renglón, segundo y tercer renglón del tercer párrafo. Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza)
Fundamento Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Por tratarse de Información que identifica un Secreto Bancario.
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Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa 
originalmente pactado. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 
aplicables. 

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados el ajuste 
se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, 
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato ; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la 
propuesta del CONTRATISTA. 

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 
respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del CONTRATISTA, a 
más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por 
escrito el aumento o reducción respectiva. 

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita del CONTRATISTA; la que 
deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá 
de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al 
periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho del 
CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) dí9s 
naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. 

DÉCIMA PRIMERA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES D 
COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste d 
costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos financieros 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a 
la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos 
financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde 
el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del CONTRATISTA. 

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá ~r-", c.S:,.J 
CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la 
solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre 1 
cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses 
correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la \ 
Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos 
que a continuación se señalan , las siguientes garantías: 

a) Garantía de cumplimiento del contrato 

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales 
siguientes a la recepción de la notificación del oficio de adjudicación, una fianza expedida por una 
institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO 
FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone. 
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Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha otorgado la 
fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos 
objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito 
al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la 
rescisión del mismo sin responsabilidad alguna. 

b) Garantía por defectos y vicios ocultos: 

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder 
por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la 
misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que 
hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo 
aplicable por el Código Civil Federal. 

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega­
recepción de los trabajos, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, contado a 
partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la 
presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes 
mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado. 

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato 
y por escrito al CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro 
en un lapso de 1 O (diez) días naturales. 

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos 
en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste 
procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para 
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda un vez 
que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto. 

La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando el Subdirector d 
-Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUT 
FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones correspondiente. 

DECIMA TERCERA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que sean 
expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue: 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato. 

b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito 
del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la 
liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios 
ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá 
presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos 
los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del 
Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación 
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expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para 
cancelar la fianza. 

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y 
continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas al CONTRATISTA para el cumplimiento del 
contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede 
firme. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún 
para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento 
del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de 
avance de la obra. 

f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la 
celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que 
exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el 
nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza. 

g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se 
subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT. 

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 118 de la Le~ 
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 

i 
DÉCIMA CUARTA. REPRESENTACIÓN. El CONTRATISTA se obliga a designar antes de la -~ 
iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción para el inmueble ~ 
descrito en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, 
normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos 
o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que s 
generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y 
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así 
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del contrato. 

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el CONTRATISTA tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

DÉCIMA QUINTA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del 
contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la 
ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO 
FONACOT podrá ordenar al CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que 
deberán ser conciliados sus costos por ambas partes. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de 
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los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
105 y 106 de su Reglamento. 

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus 
precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO 
FONACOT. 

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera 
responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de 
exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las 
especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes 
aplicables en la materia. 

DÉCIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su más estricta 
responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la 
realización de la obra objeto del presente contrato, en el entendido de que asumirá la responsabilidad 
total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso éstos en 
el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT. 

El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, 
especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable de 
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materi 
de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que 
dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO FONACOT, obligándose en este 
mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, 
reconociendo expresamente el CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, 
salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas 
en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO 
FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación 
contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho 
concepto. 

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o 
técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, el 
CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier 
acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento. 

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas 
por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y se obliga 
a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de 
construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a 
que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción del 
INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos 
de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO 
FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del 
contrato, hasta por el monto total de la misma. 
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DÉCIMA OCTAVA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la 
inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en 
donde se efectúen las obras. 

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están 
ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el 
programa de trabajo aprobados. 

DÉCIMA NOVENA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podrá 
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas 
contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servi~ios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito al CONTRATISTA 
inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen . 

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto de 
este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos por el 
artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará 
al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del 
INSTITUTO FONACOT. 

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días 
naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que justifiqu 
su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia 
de la petición. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de 
los trabajos objeto de este contrato. J; 
VIGÉSIMA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bi~s; 
primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su 
Reglamento, las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas . 
establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos autorizado por el INSTITUTO \ 
FONACOT como parte de la adjudicación del contrato, así como por el atraso en el cumplimiento en la · 
fecha de terminación de los trabajos, en apego a lo dispuesto en la memoria descriptiva y a los plazos 
de terminación de cada uno de ellos, sin perjuicio de la vigencia del plazo contractual, por lo que el 
INSTITUTO FONACOT en caso de detectar un atraso considerable por causas imputables al 
contratista que ponga en riesgo la terminación y/o ejecución de los trabajos objeto del presente 
contrato, podrá optar por rescindirlo derivado del procedimiento de licitación en cualquier tiempo. 

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento, en cuyo caso se rescindirá administrativamente el contrato. 

Las penas convencionales por atraso, serán determinadas en función del importe de los trabajos que 
no se hayan ejecutado oportunamente, por causas imputables al CONTRATISTA, conforme al 
programa de ejecución autorizado, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los 
trabajos conforme a la fecha de corte semanal pactada en el contrato. 
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Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al 
valor agregado. 

Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas imputables al 
CONTRATISTA; la determinación del atraso se realizará con base a las fechas de terminación, fijadas 
en el programa de ejecución general de los trabajos autorizados. 

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales el periodo en el cual se presente un caso 
fortuito o de fuerza mayor durante la ejecución de los trabajos. 

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales estas se harán de 
conocimiento del CONTRATISTA; mediante nota de bitácora u oficio, el monto determinado como 
retención económica o pena convencional se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en 
que se determine el atraso en el cumplimiento de acuerdo a lo siguiente: 

Las retenciones serán aplicadas por el INSTITUTO FONACOT a razón del 1.0% (Uno 
punto cero por ciento) sobre los conceptos de catálogo que resulten faltantes por ejecutar 
en el periodo. 

Las penas convencionales serán aplicadas a razón del 1.0% (Dos punto cinco por ciento) 
por día sobre los conceptos de catálogo faltantes por ejecutar, de acuerdo a lo señalado 
en el primer párrafo. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el importe de la retención económica se determinará con 
base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo 
al avance físico en relación con el programa de ejecución autorizado. El CONTRATISTA podrá 
recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los 
tiempos de atraso conforme al citado programa. 

VIGÉSIMA PRIMERA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. En 
supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácte 
técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de 
ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, 
indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día 
siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de 
común acuerdo a la mejor solución para las partes. 

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minu 
correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez 
dicho acuerdo. 

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún 
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 
autoridades federales competentes. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas 
de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato. 

El uso de la bitácora convencional es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin 
que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen 
en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá 
considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de 
Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se 
estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este 
instrumento jurídico. 

VIGÉSIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la Mismas, una 
vez terminada la totalidad de los trabajos, el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al 
INSTITUTO FONACOT para que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los 
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, el INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su 
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su 
responsabilidad. 

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de 
aquellos trabajos que fueron mal ejecutados. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los sesenta días 
naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir 
desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que el CONTRATISTA no acuda a las 
instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir 
de sus emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince 
días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo el 
CONTRATISTA no realiza alguna gestión, el finiquito del resultado se dará por aceptado. 

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA queda~á obligado a responder ('\ \. 
de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera 
incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

VIGÉSIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física~ 
o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se 't'./ 
deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT. 

VIGÉSIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su 
responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los 
artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, 
inmediatamente. 

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como 
los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato. 

VIGÉSIMA SEXTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen en que 
el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, 
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Séptima 
del presente contrato. 

Serán causas de rescisión imputables al CONTRATISTA, las que a continuación se señalan: 

a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada. 

¡-~~:}:~:.~: ~ ~:-~-.\,;:'.~/i·:;\?;7;1 
i ~~:;¡: /:~ '\: !_; -~~3/,¡;~;J~.·~,_-<':-p l 
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b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que 
hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT. 

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT. 

d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso 
puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter 
laboral. 

f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación. 

g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligacionE i 
derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdene, 
del INSTITUTO FONACOT. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de 
incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del 
presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima de este contrato o, en su 
caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente: 

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas d 
rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, 
a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días 
hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si 
después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACo:r estima que las mismas 
no son satisfactorias, declarará· la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos al 
CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la 
procedencia de la rescisión. 

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará obligado 
a pagar los daño~ y perjuicios que correspondan. 

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, el 
CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, 
solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato. 

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su 
solicitud. 

VIGÉSIMA NOVENA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender 
temporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá 
presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las 
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causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales 
siguientes a la recepción de la misma. 

En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante convenio, 
las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deban 
implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra. 

TRIGÉSIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo 
integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegaran a 
presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de 
común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias. 

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se 
someterán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, por lo 
que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL 
PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, QUEDANDO 
UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10 DE/ ES DE O~TUBRE DEL 2017. 

I ,,~ 
· ACOT ~"' POR EL CONTRATISTA 

ÁREA C NTRATANTE / ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO 

MTRO. EDGAR GUILLERM§) URBANO AGUILAR 
DIRECTOR DE RECU OS MATERIALES Y 

SERVI GENERALES 

Elaboró: Lic. Margarita Solórz nu.- -e , · 

Supervisó: Lic. Dora Nava G ,rc:.:.::ía\:.--"--'-f'>-<..>..<~"""""=-+---'P'-~=:.....,._-__.:.__ 

C. GER EDRA GOMEZ 
APODERADO LEGAL 
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