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Licitacién Publica Nacional Mixta nimero LO-014P7R001-E255-2019, relativo a los
trabajos de optimizacidén y mantenimiento para la reubicacién de la Direccién de
Plaza Zaragoza ubicada en Avenida Adil 571 Planta Baja, Colonia Granjas México,
Demarcacién Territorial I1ztacalco, C.P. 08400, en esta Ciudad de México, asi como
trabajos de optimizacién y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la
Representacién Texcoco dependiente de la Direccidén de Plaza Zaragoza ubicada
en Prolongacion 16 de Septiembre numero 310, local nimero 30 "Plaza la Morena”,
Colonia Texcoco de Mora Centro, C.P. 56100, Municipio de Texcoco, Estado de
México, ambas dependientes de la Direccién Regional Centro del Instituto
FONACOT, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 3° primer parrafo, 27 fraccion |, 28 y 30,
primer parrafo, fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, 31y 34 de su Reglamento, asi como del fallo de fecha 15 de octubre de
2019, cuya copia fotostatica se adjunta al presente como Anexo numero 1.

Que la contratacion de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado,
objeto del presente contrato, forma parte del Programa para el cambio deimagen,
reubicacién, apertura y cierre de Direcciones Comerciales Estatales, de Plaza y
Representaciones del INSTITUTO FONACOT.

Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur ndmero 452,
Colonia Roma Sur, Demarcacién Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de
México, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

DECLARA EL CONTRATISTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida de
conformidad con la legislacién mexicana, segun consta en la escritura publica
iWmero 37,322, de fecha 31 de mayo de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Maximilian:
Pérez Salinas, Notario Publico Niumero 107 de la Ciudad de México, e inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, de fecha 01 de
agosto de 2015, bajo el folio mercantil nimero 336262.

Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades,
en la realizacion de todo tipo de obras y supervisién de las mismas, sean publicas o
privadas, relacionadas con la construccidn, conservacion, reparacion o demolicion
de inmuebles, los trabajos de planeacion, disefio, exploracién, localizacién y
perforacién conducentes, asi como la adquisicidn, enajenacién, administracién,
arrendamiento, promocioén, proyecto, disefio y fraccionamiento de los mismos;
disenar, proyectar, presupuestar, formular avallos, realizar, supervisar y dirigir todo
tipo de obras de ingenieria y arquitectura, sean publicas o privadas relacionadas
con la construccién.

Que suU representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes
de la Secretaria de Hacienda y Crédito PuUblico, bajo la clave CCO050531F62.
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Que dispone de la organizacién, experiencia, personal capacitado y demds recursos
técnicos, humanos y econémicos necesarios, asi como de la capacidad legal
suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.

Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad con el Articulo 32 D del Cédigo Fiscal de la
Federacion, presentando su solicitud de opinién al Servicio de Administracion
Tributaria, de fecha 16 de octubre de 2019, sobre el cumplimiento de obligaciones
fiscales, tal y como lo establece la Regla 2.1.39 de la Resoluciéon Misceldnea Fiscal
para 2018, habiendo obtenido opinién de cumplimiento en sentido Positivo.

Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
aportaciones de seguridad social, en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta
del “Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Unico, dictado por el H.
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para
la obtencién de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social”, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de
2015, habiendo obtenido opinién de cumplimiento de fecha 16 de octubre de 2019,
en sentido positivo.

Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia de aportaciones y amortizaciones patronales ante
el INFONAVIT, en observancia a lo dispuesto por el “Acuerdo del H. Consejo de
Administracién del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, por el que se emiten las Reglas para la obtencién de la constancia de
situacién fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2017, presentando
constancia de situacién fiscal de fecha 16 de octubre de 2019, en la que se sefala
que no se identificaron adeudos ante el INFONAVIT.

Que su representada esta inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el
numero de Registro Patronal C4154122101, del cual exhibe el registro de alta vigente,
cuya copia fotostatica se adjunta al presente como Anexo niimero 2.

Que cuenta con poderes para actos de administracion, con todas las facultades
generales, aun las que requieran clausula especial expresa, sefialadas en la escritura
publica numero 40,542, de fecha 1° de diciembre de 2008, otorgada ante la fe del
Lic. Conrado Zuckerman Ponce, Notario PUblico nimero 105 del Estado de México,
con residencia en el Municipio de Naucalpan de Judrez, donde consta la
protocolizacién de su hombramiento como Directora General, facultades que a la .
fecha no le han sido modificadas o revocadas, y que se identifica con credencial
para votar clave de elector expedida por el Instituto
Nacional Electoral, con fecha de vigencia al afio 2026.

Que la empresa y ninguno de sus socios o accionistas desempefia empleo, cargo o
comisién en el servicio publico, por lo que no se actualiza un conflicto de interés, no
encontrandosé dentro del supuesto del articulo 49, fraccién IX de la Ley Gene
Responsabilidades Administrativas, ni se encuentra en alguno de los supues

que se refieren los articulos 31 fraccién XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Publi
Servicios Relacionados con las Mismas.
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Eliminado CLAVE DE ELECTOR. Ubicada en el octavo renglón del sexto párrafo. Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso artículo 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Motivación: es una clave única e irrepetible, que por su estructura permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.
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En caso de que alguna de las personas fisicas que forman parte del CONTRATISTA
se encuentre en los supuestos sefalados anteriormente, el contrato serd nulo previa
determinacion de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en
el articulo 15 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y Proteccidn al Ambiente y su Reglamento, asi como el
Reglamento de Construcciones de la localidad, las normas complementarias, las
normas oficiales mexicanas y las normas internacionales y demas legislacion
aplicable en materia de obra publica; ha cumplido con todos los requerimientos
estipulados en la convocatoria publica y los anexos emitidos de conformidad con la
misma, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos
ordenamientos y que conoce, ademas las especificaciones generales y particulares
de los servicios relacionados con obra, y en general, toda la informacién requerida
para el cumplimiento del objeto de este contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este
contrato, siendo de su conocimiento las caracteristicas de los mismos, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, que dispone de los
recursos necesarios e idéneos para realizar los trabajos de forma eficiente oportuna
y en las mejores condiciones para el INSTITUTO FONACOT.

Que conforme a lo dispuesto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 91 de su Reglamento, garantiza el
cumplimiento del contrato con fianza, la cual obra en los archivos del INSTITUTO
FONACOT.

Que de acuerdo a lo seflalado en el articulo 48, fraccién | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, debera de garantizar el anticipo que reciba
or parte del INSTITUTO FONACOT

Que manifiesta que su representada se encuentra clasificada como pequefia
empresa, de conformidad con lo establecido en el articulo 3, fraccion lil de la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefa y Mediana Empresa, y
a lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Que sefala como domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones,
documentos y valores que deriven del presente contrato, mismo que servira para
practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las gue surtirdn todos sus
efectos legales mientras no sefale otro distinto, el ubicado en Calle de las Armas
ndmero 64, piso 3, Col. Diez de Abril, C.P. 53320, en el Municipio de Naucalpan de
Judrez, Estado de México.

Que, para todos los efectos legales y administrativos inherentes al presente
contrato, acepta expresamente ser notificado mediante servicio de mensajeria o
correo certificado con acuse de recibo, asi como telefax, medios de comunicacidn
electrénica o cualquier otro medio, por lo que sehala el correo electrénico:
corporama@yahoo.com.mx
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TERCERA. RESIDENCIA. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la Direccién de Recursos
Materiales y Servicios Generales, previo al inicio de la ejecucion de los trabajos, establecera
quien fungira como su representante ante el CONTRATISTA y sera el responsable directo de
la administracién del presente contrato, asi como de la coordinacidn técnica, la supervision,
vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones que
le presente el CONTRATISTA, de conformidad a lo sefialado en el articulo 53 primer parrafo
de la de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION. El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra publica, objeto
de este contrato en un plazo de 51 dias naturales, por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a
iniciar los trabajos objeto del presente contrato el dia 26 de octubre de 2019 y a terminarlos
a mas tardar el dia 15 de diciembre de 2019, de conformidad con el programa de ejecucion
de la obra publica aprobado, consistente en los trabajos de optimizacidon y mantenimiento
para la reubicacion de la Direccidén de Plaza Zaragoza ubicada en Avenida Ahil 571 Planta
Baja, Colonia Granjas México, Demarcacién Territorial Iztacalco, C.P. 08400, en esta Ciudad
de Meéxico, asi como trabajos de optimizacién y mantenimiento relativos al cambio de
imagen de la Representacion Texcoco dependiente de la Direccién de Plaza Zaragoza
ubicada en Prolongacién 16 de Septiembre numero 310, local nimero 30 “Plaza la Morena”,
Colonia Texcoco de Mora Centro, C.P. 56100, Municipio de Texcoco, Estado de México, ambas

dependientes de la Direccidon Regional Centro del Instituto FONACOT; que se adjunta como
Anexo nimero 4.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podra ser modificado en su vigencia hasta un 25%
del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prérroga, conforme a
lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

JUINT YISPONIB YAL JCl  =NTO \L NIS rNvos. E
INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposicién del CONTRATISTA, el o los inmuebles
en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del dia 26 de
octubre de 2019. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la terminacidén de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT pondra a disposicion del CONTRATISTA, la documentacion que en
sU caso se requiera para el tramite de dictdmenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de los trabajos.

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirad al CONTRATISTA, los precios
unitarios que se detallan en el catalogo de conceptos, mismos que se encuentran sefialados
en el Anexo nimero 3. :

Todas las cantidades mas el impuesto al valor agregado.
SEPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los trabajos sera por la cantidad de

$4,509,842.66 M.N (cuatro millones quinientos nueve mil ochocientos cuarenta y dos
pesos 66/100 Moneda Nacional), mas el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se
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determiné conforme a lo dispuesto en el procedimiento de Licitaciéon Publica Nacional Mixta
nuimero LO-014P7R001-E255-2012 y al catdlogo de conceptos de los trabajos de
mantenimiento, que se detalla en el Anexo nimero 3 de este contrato. El importe
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, le sera enterado al CONTRATISTA y éste se
obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de |la materia.

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente
acepta que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la
deduccidén del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspeccidn, vigilancia y control de los
trabajos que presta la Secretaria de la Funcién PUblica, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. ,

NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos, objeto de’
este contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones (quincenales), mismas
gue estardn sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al catalogo de
conceptosy programa de ejecucién general de los trabajos. El CONTRATISTA debera realizar
la entrega de las mismas a la residencia de cbra dentro de los seis dias naturales siguientes
a la fecha de corte, anexando a éstas el reporte de avance fisico, reporte fotografico, niumeros
generadores y el informe del estado que guardan los trabajos de acuerdo a los programas
previamente autorizados y la factura, debiendo asentarse la fecha de presentacidon de las
estimaciones en la bitacora electrénica de obra correspondiente. La residencia de obra
contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a la presentacién de la
estimacién para la revisién y autorizacién; en el caso de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

Las fechas de corte establecidas abarcardn periodos quincenales, de acuerdo a la fecha
establecida para el inicio de los trabajos. Asimismo, los pagos de los importes resultantes a
cada estimacion abarcaran un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la Residencia de obra, siempre
gue el CONTRATISTA hubiere entregado la factura correspondiente a la Subdireccién de
Infraestructura adscrita a la Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberdn conciliar
dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la
autorizacion de la estimacién correspondiente. De no ser posible conciliar todas las
diferencias, estas quedaran pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente
estimacion.

Los pagos de las estimaciones se realizaran mediante depdsito en la cuenta, que el
CONTRATISTA tiene a su favor, dentro de los 20 (veinte) dias naturales posteriores a la
presentacién del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML vy la
representacion de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reuna los
requisitos fiscales respectivos. De manera adicional, el CONTRATISTA entregard la
representacion de las facturas electrénicas en un documento impreso en papel, la cual
deberd contar con el visto bueno de la Subdirecciéon de Infraestructura adscrita a la 0i-~~—~"4~
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
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Cuando las estimaciones no sean presentadas por el CONTRATISTA en los términos antes
sefalados, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin
que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte del CONTRATISTA.

Las estimaciones deberan ir acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago; la residencia de obra contara con un plazo de 15 {quince) dias naturales
siguientes a la presentacion de las estimaciones para realizar la revisidon y autorizacién de
éstas, asicomode la o las facturas, que serdn presentadas por el CONTRATISTA a la residencia
de obra, dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes al cumplimiento de los plazos
referidos en el Anexo 3. Cuando las estimaciones no se presenten en el término antes
sefalado se incorporardn a la siguiente estimacidn para que el INSTITUTO FONACOT inicie
su tramite de pago.

El INSTITUTO FONACOT efectuard el pago correspondiente mediante transferencia
electrénica dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes contados a partir de la fecha
en que hayan sido presentadas las facturas respectivas, una vez autorizada la estimacion
correspondiente por el residente de obra, lo gue se hara constar enla bitdcoray en las propias
estimaciones.

La Subdireccién de Infraestructura, adscrita a la Direccién de Recursos Materiales y-Servicios
Generales, como area encargada de la ejecucion de los trabajos, no considerara el pago de
las estimaciones como la aceptaciéon plena de los trabajos ya que el INSTITUTO FONACOT" a
través de la misma, tendra derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado; lo anterior de conformidad con el articulo
131 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En este supuesto, tratdndose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendr3 la facultad de
aplicar los ajustes correspondientes en la estimacidén subsecuente a aguella en que se
detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

~d ' dode' nterior,elCO"TTAT T “Jvier ' cuerd )| ajuste realizado pc
el INS11TUTO FONACOT, tendra un plazo de 50 {treinta) dias naturales, a partir de la fecha en
gue se haya formulado el pago de la estimacidn, para hacer por escrito la reclamacién
correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso sefialado en el parrafo anterior sin la reclamacién del
CONTRATISTA, se considerara el pago de la estimacion definitivamente aceptado por éste,
sin derecho a ulterior reclamacion.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecuciéon de los trabajos y, por tanto, no se considerard como causa de
aplicacién de penas convencionales ni como incumplimiento del presente contrato y causa
de rescisidn administrativa, tal situacién debera documentarse y registrarse en la bitacora
electrénica de obra, segun lo establecido en el tercer parrafo del articulo 127 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA serd el Unico responsable de que la facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, estds deberdn
emitirse a nombre del Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con domicilio
en Avenida Insurgentes Sur ndmero 452, Colonia Roma Sur, Demarcacién Territorial
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, México, C.P. 06760. El atraso en su pago por falta de
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en gque se aplicard dicho anticipo. EL INSTITUTO FONACOT podra requerir al CONTRATISTA
la informacion conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa en
cualguier momento durante la vigencia del contrato, de conformidad con lo previsto en los
articulos 138 y 141 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT, cuando lo juzgue conveniente y Unicamente con el objeto de
comprobar la debida aplicaciéon del anticipo, podra practicar revisiones en cualquier tiempo;
para tal efecto, el CONTRATISTA deberé dar al INSTITUTO FONACOT las facilidades necesarias
y acreditar fehacientemente la aplicacion del mismo, mediante la exhibicién de las facturas
de pagos realizados a sus proveedores de materias primas, materiales de construccién y
equipos de instalacién permanente. '

En su caso, para anticipos posteriores derivados de las modificaciones contractuales
establecidas en el articulo 59 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, no se podra exceder el porcentaje originalmente autorizado en el presente contrato.

La gestidn para el trdmite de anticipo se realizarad ante la Subdireccién de Infraestructura
‘adscrita a la Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales sita en la Avenida
Insurgentes Sur numero 452, Piso 1, Colonia Roma Sur, C.P. 06700, Demarcacidén Territorial
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, por lo que el CONTRATISTA, debera presentarse ante
esta para los efectos procedentes.

Sidurante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe
total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecucién, la
residencia de supervisidn efectuara los ajustes periddicos al presupuesto y en funciéon del
mismo, incrementara el porcentaje de amortizacion, de conformidad con lo previsto en el
articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

~' porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por
>ncepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortizaciéon de exhibiciones
Ibsecuentes, el porcentaje serd el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el
1porte total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

ara la amortizacién del anticipo, en caso de terminacién anticipada o de rescisién del
‘esente contrato, el saldo por amortizar se reintegrara al INSTITUTO FONACOT en un plazo
> mayor de 15 (quince) dias héabiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada
terminacién anticipada o la rescision al CONTRATISTA.,

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo sefialado en el péarrafo
anterior, debera cubrir dicho saldo, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién vigente a la fecha del
incumplimiento, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computardn por dias calendario
desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicién
del INSTITUTO FONACOT.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan revisar y ajustar los costos que
integran los precios unitarios de este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
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econdmico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o
ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de ejecucién pactado. Dichos costos
podran ser revisados conforme a lo sefialado en la Ley de Obras PuUblicas y de Servicios
Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente:

La revisién de los costos se realizard bajo el procedimiento establecido en los articulos 57,
fraccion 1l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de
conformidad con la convocatoria.

Los ajustes se calculardn a partir del mes en gque se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos faltantes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado o, en caso de existir atraso no |mputable al
CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de |os costos, que se presenten durante
la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato, el mes de origen de estos sera el
correspondiente al acto de presentacién y apertura de proposiciones, aplicAndose el dltimo
factor gue se haya autorizado, de conformidad con el articulo 58, fraccidn | de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seradn calculados con base a los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas
que determine el Banco de México, cuando éstos indices no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, las partes procederan a calcularlos conforme a los precios
gue investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando para tales efectos
los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios considerados en el catdlogo de conceptos original permaneceran fijos
hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente instrumento. El ajuste se aplicara a
los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo
por financiamiento y el cargo de utilidad establecidos durante el ejercicio del presente
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la
tasa de interés que el CONTRATISTA haya considerado en su proposicion y a los demas
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica. Lo anterior de
conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causas imputables al
CONTRATISTA, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a agquel en que debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse a solicitud del CONTRATISTA a mas tardar dentro de los
veinte dias naturales siguientes a la fecha en que el INSTITUTO FONACOT, a través del area
responsable de la ejecucién de los trabajos, resuelva por escrito el aumento o re
respectiva.
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El CONTRATISTA, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a la Subdireccion de Infraestructura adscrita a la Direccion de
Recursos Materiales y Servicios Generales. Transcurrido dicho plazo, precluira el derecho del
CONTRATISTA para reclamar el pago por dicho concepto del periodo que se trate; para estos
casos se deberd considerar para el pago de la estimacién correspondiente, el dltimo
porcentaje de ajuste de costos que se tenga autorizado, en caso de resultar procedente.

El INSTITUTO FONACOT a través del area encargada de la ejecucion referida en el parrafo
inmediato anterior, en un término de sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de Ia
solicitud, debera emitir por escrito la resolucién procedente, en caso contrario dicha solicitud
se tendra por aprobada.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinado los factores de ajuste, estos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del presente contrato otorgada.

DECIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES
DE COSTOS, ASI COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pagoy en el
ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagara previa solicitud del CONTRATISTA, gastos
financieros conforme a una tasa gque serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |a
Federacién vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prérroga del pago
de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computardn por dias calendario desde el momento en que se vencié el plazo hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del CONTRATISTA.

De conformidad con los articulos 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 108 fraccién V, y 131 de su Reglamento, los pagos en exceso que haya recibido

el CONTRATISTA, deberdn de reintegrarse al INSTITUTO FONACOT maés los intereses
orrespondientes calculados conforme a una tasa que sera igual a la establecida  'aLey d¢
ngresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales; los pagos
e calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casoy se computaran por dias
1aturales, desde .la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente al area
:ncargada de la ejecucién las cantidades a disposicién del INSTITUTO FONACOT. No se
onsiderardn pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA,
ean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
dentificado con anterioridad.

1 INSTITUTO FONACOT exigird al CONTRATISTA que reintegre el pago en exceso a mas
-ardar dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO
FONACOT.

DECIMA TERCERA. GARANTIAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y
términos que a continuacién se sefalan, las siguientes garantias:
a) Garantia del anticipo:

Para garantizar el importe del anticipo concedido, el CONTRATISTA se obliga a constituir
fianza por el monto total otorgado por tal concepto, mas el impuesto al valor agregado
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correspondiente, expedida por institucién afianzadora mexicana autorizada, la cual debera
otorgarse a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; esta
garantia debera ser presentada, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion del fallo correspondiente al procedimiento de adjudicacion, en las oficinas que
ocupa la Subdireccidn de Infraestructura adscrita a la Direccién de Recursos Materiales y
Servicios Generales, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur numero 452, primer piso, colonia
Roma Sur, Cédigo Postal 06760, Demarcaciéon Territorial Cuauhtémoc, de esta Ciudad, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 48, fraccion | de Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, 89 y 98 de su Reglamento. Dicha flanza sélo podra
ser cancelada mediante autorizacion expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, la cual
debera ser solicitada por el CONTRATISTA, al quedar totalmente amortizado el anticipo, de
conformidad con lo establecido en los articulos 98 y 143, fraccion | y lll, inciso a) del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de otorgarse importes posteriores por tal concepto, derivado de las modificaciones
estipulados en el articulo 59 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, el CONTRATISTA se obliga a presentar la garantia por el monto que se estipule en el
convenio que-sea formalizado para tales efectos, la cual deberd apegarse a los términos
enunciados en el parrafo anterior, y sera puesta a disposicién del EL INSTITUTO FONACOT
con antelacién al pago de la cantidad correspondiente.

b) Garantia de cumplimiento del contrato:

Para garantizar el cumplimiento del presente contrato el CONTRATISTA se obliga a constituir
fianza por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos contratados, sin incluir el
impuesto al valor agregado, expedida por institucion afianzadora mexicana autorizada, la
cual debera ser otorgada a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores; misma que estard vigente durante la ejecucién de los trabajos y continuara
vigente en caso de que se otorgue prdérroga al cumplimiento del presente contrato, asi como
durante la substanciacién de todos los recursos legales, administrativos y/o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente que quede
firme. La fianza incluird la condicién de que la vigencia de la pdliza en comento deberd
quedar abierta para permitir que el CONTRATISTA cumpla en su totalidad el objeto del
presente contrato, de tal forma que no podra estipularse plazo que limite dicha vigencia; lo
anterior, sin perjuicio alguno del plazo establecido en la cldusula cuarta para la ejecucién de
los trabajos. :

Para la cancelacion de la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito correspondiente de los trabajos y en caso de
existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la liquidacién correspondiente,

La garantia de cumplimiento debera ser presentada al INSTITUTO FONACOT dentro de los
guince dias naturales siguientes a la notificacion del fallo correspondiente, en las oficinas que
ocupa la Subdireccién de Infraestructura adscrita a la Direccidn de Recursos Materiales y
Servicios Generales, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur nimero 452, primer piso, colonia
Roma Sur, Cédigo Postal 06760, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, de esta Ciudad, de
conformidad con Jo dispuesto en los articulos 48, fraccién I, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, 89 y 98 de su Reglamento.

Independientemente del término establecido en el articulo 48, fraccién I, de la Ley ¢’
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, reiativo a la presentacién de la gat
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cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el CONTRATISTA deberd
entregar al EL INSTITUTO FONACOT esta garantia en el término antes referido, pero
invariablemente antes de la firma del presente contrato; lo anterior de conformidad con lo
establecido en el articulo 91, segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT determina que las obligaciones que se convienen en el presente
contrato son indivisibles y, en consecuencia, su incumplimiento motivaria la aplicacién total
de la garantia de cumplimiento establecida en la presente clausula, considerando la
naturaleza de las obligaciones especificas que forman parte de este instrumento juridico.

c) Garantia por defectosy vicios ocultos:

EL CONTRATISTA concluidos los trabajos objeto del presente contrato, quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a mas tardar en la fecha de emisién
de recepcién fisica, garantizard durante un plazo de doce meses los trabajos que ampara
este contrato.

Para los efectos del articulo 66 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 95 vy 298 de su Reglamento, el CONTRATISTA, a su eleccidn, deberd constituir pdliza
de fianza expedida por institucién afianzadora mexicana autorizada, la cual debera ser
otorgada a favor del Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores por el
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos sin incluir el
impuesto al valor agregado; o bien, presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos sin incluir el
impuesto al valor agregado; o podra optar por la aportacién de recursos liquidos por una
cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) sin incluir el impuesto al valor agregado del
mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello, misma que surtira efectos
a partir de que se firme por LAS PARTES el acta de entrega recepcién fisica de los trabajos
" scutados

el caso de que el CONTRATISTA optase por recursos aportados en fideicomiso, éstos
beran invertirse en instrumentos de renta fija. El| CONTRATISTA, en su caso, podra retirar
s aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos; transcurridos doce meses a
rtir de la fecha de recepcién de los trabajos, misma que surtird sus efectos a partir de que
firme por LAS PARTES el acta de recepcidn fisica correspondiente, en igual plazo quedara
tomaticamente cancelada la carta de crédito irrevocable.

ra el caso en el que el CONTRATISTA optase por constituir la garantia aludida mediante
poéliza de fianza, serd cancelada a su solicitud, una vez transcurridos doce meses contados a
partir de la fecha en que LAS PARTES firmen el acta de recepcidn fisica de los trabajos,
siempre que durante el periodo en mencién, no hubiere surgido una responsabilidad alguna
a cargo del CONTRATISTA; cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad atribuible al CONTRATISTA en los trabajos realizados dentro del plazo
cubierto por la garantia. El INSTITUTO FONACOT, a través del area responsable de la
ejecucién de los trabajos, deberd hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que
la fianza no sea cancelada y notificarlo al CONTRATISTA para que este haga las correcciones
y reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de 30 dias naturales,
transcurrido este término sin que se hayan realizado, el INSTITUTO FONACOT procederd
hacer efectiva la garantia. '
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Si la reparacidn reguiere un plazo mayor, LAS PARTES podréan convenirlo debiendo continuar
vigente la garantia, realizando la modificacién correspondiente a la misma y para proceder
su cancelacion serd necesario una manifestacién expresa y por escrito del INSTITUTO
FONACOT, en la que sefale su conformidad para cancelar la fianza, lo anterior de acuerdo
con Jo establecido en los articulos 96 y 98 fraccidn |, inciso b), parrafo segundo del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las garantias a que se refiere esta cldusula se haran efectivas de conformidad a los preceptos
contenidos en los articulos 95, 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA. CONDICIONES MINIMAS DE LAS POLIZAS DE FIANZA. Las pdlizas que
sean expedidas, deberdn contener las siguientes declaraciones expresas de la Instltucwn
gue la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este
contrato.

b) Que, para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extincién
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del
CONTRATISTA, la liquidacién correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantia por los posibles defectos,
vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este ultimo
debera presentar a la afianzadora, el acta de recepcién fisica de los trabajos, después
de transcurridos los 12 (doce} meses a que alude el articulo 95 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el
supuesto del articulo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentard ante la
afianzadora una manifestacion expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la
que sefale su conformidad para cancelar la fianza.

¢} Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garanticey continuard vigente alin en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores otorgue prérrogas o esperas el CONTRATISTA
para el cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacion de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucidn definitiva
por autoridad competente que quede firme.

d} Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en [a Ley de Instituciones de Segurosy Fianzas para la efectividad
de las fianzas, aln para el caso de que procediera el cobro de indemnizacién por
mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

e) Que cubrira la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el
incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas c«
independientemente del grado de avance de |a obra.
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f) Que, en caso de otorgamiento de prérrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de
la celebracién de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecucién del
contrato, o que exista suspensién de la obra, la vigencia de la fianza se deberd ampliar
en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la
modificacién respectiva de la fianza.

g) Que lafianza garantice la ejecucion total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con autorizacién previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

h) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo establecido en el articulo 179
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

DECIMA QUINTA. SUPERINTENDENTE DE OBRA. El CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un
representante permanente, que obrara como su superintendente de o, el cual debera tener
poder amplio y suficiente para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al presente contrato, por lo que debera estar aprobado
a satisfaccion de la Subdireccién de Infraestructura adscrita a la Direccién de Recursos
Materiales y Servicios Generales como area encargada de la ejecucion de los trabajos, asf
mismo se coordinara con el residente de obra designado por el INSTITUTO FONACOT para la
correcta ejecuciéon de los trabajos.

El Superintendente de Obra deberd conocer con amplitud los proyectos, las normas de
calidad y especificaciones de construccién, el catdlogo de conceptos, los programas de
gjecucién y, en su caso, suministro autorizados, incluyendo los planos con sus
modificaciones, las especificaciones generales y particulares de construccién y normas de
calidad, la bitacora electrénica de los trabajos, y los documentos inherentes que se deriven

alquier momento, por
DNTRATISTA tendra la
ontrato.

los trabajos objeto del

disefios ejecutivos se
e e e e ey e e et eeiey = =~ —_.._eptOs de la propuesta
original, el INSTITUTO FONACOT podra ordenar el CONTRATISTA efectuarlos previa
autorizacién por escrito, mismos que deberan ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT
podra autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto.
autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los articulos 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del
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contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago
por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorizacién, seran bajo su entera
responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho.de aceptarlos o rechazarlos
o de exigir su adecuacién para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de
conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demas
disposiciones vigentes aplicables en la materia.

DECIMA SEPTIMA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su mas estricta
responsabilidad, podra nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la
realizacidn de la obra objeto del presente contrato, asumiendo la responsabilidad total de la
actuacion de los mismos, respondiendo de los dafios y/o perjuicios que, en su caso, éstos en
el desempefio de su participacion llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT.

El CONTRATISTA como patrdn de las personas que en su caso designe como sus auxiliares,
especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, obligdndose a responder
de todas y cada una de las reclamaciones que dichas personas presenten en su contraoen
contra del INSTITUTO FONACOT, obligdndose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y
libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el
CONTRATISTA que es el Unico responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del
Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demas prestaciones establecidas en los
ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al
INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamacién que se presentare en su contra
derivada de su relaciéon contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el
INSTITUTO FONACOT por dicho concepto.

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares,
especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepcion establecida por la Ley
Federal del Trabajo, el CONTRATISTA asumira la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO
FONACOT de cualquier accién que pudiera interponerse por tal acontecimiento.

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales
erogadas por este Ultimo, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la
presente clausula.

DECIMA OCTAVA. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. Paratodo
lo relacionado con el presente contrato el CONTRATISTA se obliga:

1.- A someterse en estricto apego, a las especificaciones generales y particulares sefaladas
en la convocatoria de licitacion publica, La Ley de Obras y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; a las disposiciones aplicables en la materia; a las clausulas
contenidas en el presente contrato, sus anexos, su propuesta en los aspectos técnicos y
econdmicos y la bitacora electrénica de obra correspondiente.

2.- A que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos cumplan con las n
calidad establecidas en las especificaciones generales y particulares sefaladasen e
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de conceptos, la convocatoria a licitacién publica nacional y a que cada una de las partes de
la obra, se ejecuten a satisfaccién del INSTITUTO FONACOT.

3.- A cumplir con las disposiciones reglamentarias, administrativas y en general, con todas
las que sean aplicables en la localidad, asi como las previsiones que para tal efecto expida la
unidad de seguridad, vigilancia y proteccién civil dentro de los inmuebles en los que se
ejecuten los trabajos.

4.- A responder ante el INSTITUTO FONACOT por cualquier dafio que resultare del
incumplimiento de las obligaciones antes sefaladas.

5.- A usar la bitdcora electrénica de obra en la forma y términos que sefialan los articulos 122,
123, 124 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

6.- A facilitar el cumplimiento de las consultas que haga sobre la bitdcora la Secretaria de
Funcién Publica, en el ejercicio de sus facultades, con la finalidad de inspeccionar la
informacién contenida en ese documento técnico-juridico.

7.- A responder por los riesgos, la conservaciény la limpieza de los trabajos hasta el momento
de su entrega fisica.

8.- A no reclamar pago alguno ni modificacién alguna al plazo de ejecucion, si realiza trabajos
por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de parte del INSTITUTO
FONACOT, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente
:ontrato o conforme a las érdenes escritas del INSTITUTO FONACOT, este podrd ordenar su
lemolicion, reparacién o reposicidn inmediata con los trabajos adicionales que resulten
1ecesarios, que hara por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucién
idicional alguna por ello. En este caso, el INSTITUTO FONACOT, si lo estima necesario, podra
srdenar la suspensidn total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo
a reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
ieflalado para su terminacion, de conformidad con lo sefalado en el articulo 118 del
leglamento de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

J.- A coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten
los trabajos objeto del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para
ese fin; asi como a dar aviso al Residente de obra de la existencia de incendios, de su
localizacion y magnitud.

10.- A notificar al Residente de obra sobre la aparicién de cualquier brote epidémico en la
zona de los trabajos objeto del presente contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo
con los medios que disponga.

11.- A notificar al Residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos.

12.- A actualizar los planos con las modificaciones que surjan en el proceso de la obray a
presentarios ante la Residencia de la obra para su validacién.
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13.- A que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien a
satisfaccion del INSTITUTO FONACOT, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad, asi como a
responder de los dafios y perjuicios derivados de inobservancia, negligencia e impericia, en
materia civil, penal o administrativa ante el INSTITUTO FONACOT o a terceros, en el lugar
donde se lleve a cabo la obra, siendo el CONTRATISTA el Uinico responsable en la ejecucion
de los trabajos.

DECIMA NOVENA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podra
realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucién de los
trabajos, en el lugar en donde se efectlen las obras.

La supervision tendrd a su cargo las funciones que sefalan los articulos 114 y 115 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT tendrd la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato
se estan ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas,
especificaciones y con el programa de trabajo aprobados.

VIGESIMA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las
causas contempladas en los articulos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicara por escrito el
CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen.

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podra suspender la ejecucidon de los trabajos
objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamentoy en los términos
establecidos por el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Cuando ocurra la suspensiéon el INSTITUTO FONACOT, a través de la Subdireccién de
Infraestructura adscrita a la Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales, como
responsable de la ejecucién de los trabajos, notificara al CONTRATISTA mediante bitacora
electrénica de obra y/o por escrito, sefalando las causas que la motivaron, la fecha de su
inicio y la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que el CONTRATISTA
deberda considerar en lo relativo a su personal, maguinaria y equipo de construccién.

El INSTITUTO FONACOT debera levantar el acta circunstanciada correspondiente de
conformidad con lo sefialado por el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras
y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fecha de terminacidon se prorrogara en igual proporcién al periodo que comp
suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucidén convenido.

No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del prove
materiales y equipos de instalacidn permanente, cuando dicho suminis
responsabilidad del CONTRATISTA. Lo anterior, de conformidad con lo estableci
articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado:
Mismas”. '
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El CONTRATISTA, a partir de la notificaciéon que de por terminada la suspensién podra
solicitar al &rea responsable de la ejecucion de los trabajos, el pago de los gastos no
recuperables a que hace referencia el articulo 62, fraccién | de la ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y que se hayan generado durante dicha suspensién,
para lo cual se limitara a lo establecido por el articulo 146 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La solicitud del CONTRATISTA debera
presentarse en las fechas de corte para el pago de estimaciones estipuladas en el presente
contrato.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, llevdandose a cabo la
recalendarizacién de los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA PRIMERA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. Las retenciones se
aplicaran al CONTRATISTA por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucién de los trabajos, durante el plazo de ejecucién de [os mismos.

Estds retenciones seran aplicadas por el INSTITUTO FONACOT a razén del 1.0% (uno punto
cero por ciento sobre los trabajos que resulten faltantes por ejecutar en la fecha de corte
antes mencionada.

EI INSTITUTO FONACOT, a través de la Subdirecciéon de Infraestructura adscrita a la Direcciéon
de Recursos Materiales y Servicios Generales, como area encargada de la ejecucién de los
trabajos, en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos en relacidén con del programa de
ejecucién general, aplicara retenciones econédmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso. Dichas retenciones seran calculadas por
la Residencia de obra, en funcién del avance en la ejecucién de los trabajos, conforme a la
fecha de corte pactada para el pago de las estimaciones. El importe de las retenciones
econdémicas, se determinara con base en el grado de atraso que se determine de acuerdo al
avance fisico en relacién con el programa de ejecucién convenido. El CONTRATISTA podr”
recuperar el importe de las retenciones econdmicas en las siguientes estimaciones si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

En el supuesto de que a la fecha de terminacién de los trabajos existieran retenciones y si
quedaran trabajos pendientes de ejecutar por el CONTRATISTA, el INSTITUTO FONACOT
determinard la cantidad a aplicar por concepto de penas convencionales, cuantificada a
partir de la fecha de terminacién de los trabajos, la que se haré efectiva contra el importe de
las retenciones pendientes de aplicar.

Cuando el INSTITUTO FONACOT reintegre al CONTRATISTA algdn monto retenido, no se
generard gasto financiero alguno.

Si en la fecha de terminacién de los trabajos pactada en la cldusula cuarta del presente
contrato, el CONTRATISTA presenta atrasos conforme al programa de ejecucién general de
los trabajos autorizado, El INSTITUTO FONACOT, aplicara penas convencionales, sobre los
trabajos faltantes por ejecutar. Lo anterior, sin perjuicio de que opte por la rescisién del
contrato.
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Las penas convencionales procederdn Unicamente cuando ocurran causas imputables al
CONTRATISTA; la determinacidn del atraso se realizard con base a las fechas de terminacién,
fijadas en el programa de ejecucion general de ejecucién de los trabajos convenido.

Las penas convencionales seran determinadas por la Subdireccién de Infraestructura
adscrita a la Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales, como drea responsable
de la ejecucién de los trabajos, en funcién del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecucion general
convenido, y se aplicardn, considerando para el célculo de las mismas, el avance fisico de los
trabajos efectivamente ejecutados, conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el presente contrato. Las penas convencionales se aplicardn arazén
1.0% (uno punto cero por ciento) por cada dia de atraso sobre el faltante de los trabajos a
ejecutar en la fecha de terminacidn contractual, siempre y cuando sea por causas
imputables al CONTRATISTA y considerando los ajustes de costos, sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucién de los
trabajos no dard lugar a la aplicacién de penas convencionales.

Si una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales,
resulta saldo a favor del CONTRATISTA, el INSTITUTO FONACOT debera devolver dicho saldo
sin que este supuesto genere gasto financiero alguno.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales éstas se haran
del conocimiento del CONTRATISTA mediante nota de bitdcora electrénica y/u oficio. El
monto determinado como retencién econdmica o pena convencional, se aplicarad en la
estimacidén que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecuciéon convenido, las
retenciones econdmicas o penas convencionales se calcularan considerando Jas condiciones
establecidas en el nuevo programa convenido.

El CONTRATISTA, segun sea el caso, faculta al INSTITUTO FONACOT para que el importe de
las penas convencionales se deduzca del pago de la estimacién o facturacidon inmediata
siguiente, o bien mediante requerimiento de este ultimo a través de pago correspondiente
ante la institucién bancaria autorizada, mismo que deberd ser entregado por el
CONTRATISTA, en las oficinas que ocupa la Subdireccidon de Infraestructura adscrita a la
Direccidn de Recursos Materiales y Servicios Generales, sita en Avenida Insurgentes Sur,
numero 452, Col. Roma Sur, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06760 en la Ciudad
de México.

En caso de rescision del presente contrato, el INSTITUTO FONACOT, a través de la
Subdireccion de Infraestructura adscrita a la Direccion de Recursos Materiales y Servicios
Generales, como drea encargada de la ejecucién de los trabajos, debera exponer las razones
de la aplicacion de penas convencionales en el documento que contenga el finiquito
correspondiente.

Las penas convencionales en ninglin caso podran ser superiores en su conjunto al monto de
la garantia de cumplimiento otorgada por el CONTRATISTA para el presente contratn Ada
conformidad con lo previsto en el articulo 46 Bis de la Ley de Obras Publicas y S
Relacionados con las Mismas. En caso de que el INSTITUTO FONACOT opte por resci
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contrato, no procederd el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilizacién de las mismas
para hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

El INSTITUTO FONACOT al pedir la aplicacién de las penas convencionales no se encuentra
obligado a probar el perjuicio sufrido, por tanto, el CONTRATISTA no podré eximirse de su
pago, invocando gue el primero no ha sufrido perjuicio alguno. Las retenciones se aplicaran
por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de
ejecucién de los trabajos, durante el plazo de ejecucidn de los mismos.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. En
el supuesto de que, durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir
discrepancias de caracter técnico y administrativo, las partes convienen en que los
representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la
obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste,
para iniciar un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en
un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor
solucién para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara
la minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde
ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen
1 ningun acuerdo gue ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para
racerlos valer ante las autoridades federales competentes.

/IGESIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. El CONTRATISTA se obliga a
syjecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demas
yrogramas de trabajo, sefialados en los Anexos del presente contratc

El uso de la bitdcora electrénica y seguimiento a Obra Publica es obligatorio, debiendo
permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraida del lugar de los trabajos, con
el fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de la obra. La bitadcora se ajustara
a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberda considerar como minimo, las
especificaciones previstas en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la obra que
se estipula en la clausula primera de este contrato, cuya descripcidon consta en el Anexo 4
de este instrumento juridico.

VIGESIMA CUARTA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. El CONTRATISTA deberd comunicar
por escrito al drea responsable de la ejecucién de los trabajos, anexando la documentacién
soporte, la terminacidn de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias
naturales después de haberlos concluido y asentarlo en la bitacora electrénica de obra.

El INSTITUTO FONACOT, a través de Subdireccién de Infraestructura adscrita a la Direccidon
de Recursos Materiales y Servicios Generales, en un término de quince dias naturales
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procederad a la verificacion de la debida terminacidn, posteriormente a ésta, en un plazo no
mayor de quince dias naturales procedera a su recepcién fisica mediante levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. En dicho plazo el
INSTITUTO FONACOT constatara que los trabajos estén debidamente concluidos.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn, dentro de los 60 (de acuerdo a las
caracteristicas y complejidad de cada obra) dias naturales siguientes, elaborar el finiquito de
los trabajos, en el que se haréa constar los créditos a favory en contra del INSTITUTO FONACOT
o del CONTRATISTA describiendo el concepto general que les dio origeny el saldo resultante.

Si durante la verificacion de los trabajos, la Subdireccién de Infraestructura adscrita a la
Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales, como &area responsable de la
ejecucién de los trabajos, encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, solicitara
al CONTRATISTA la reparacion y correccion conforme a las condiciones establecidas en el
programa de ejecucion de obra aprobado; en este caso, el plazo de verificacion de los
trabajos pactados en el presente contrato, se podra prorrogar por el periodo que acuerden
las PARTES para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el
INSTITUTO FONACOT opte por la rescisidon del contrato en comento, de conformidad con lo
establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Las reparaciones de las deficiencias a que se refiere el parrafo anterior, no podran consistir
en la ejecucion total de conceptos de trabajos pendientes por realizar; en este caso no se
procederd a la recepcién y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo estipulado
en el presente contrato, aplicando las penas convencionales que le correspondan al
CONTRATISTA" por [a omision en el cumplimiento del presente contrato.

La recepcidn de los trabajos se realizard a través la Subdireccidon de Infraestructura de la
Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales, como area responsable de la
ejecucion de los trabajos, conforme a los requisitos y plazos que para tal efecto establece el
articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los articulos
164,166,167,168, 169,170 y 171 de su Reglamento, asi como las demas disposiciones aplicables
en la materia, reservandose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados.

El INSTITUTO FONACOT deberd notificar por escrito al CONTRATISTA, a través de su
superintendente de construccién o su representante legal, la fecha, lugary hora en la que se
llevard a cabo el finiquito correspondiente, El CONTRATISTA tendrd la obligacién de
presentarse, en caso contrario, EL INSTITUTO FONACOT procederd a su elaboracidon
unilateralmente.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del CONTRATISTA, se liquidardn

los veinte dias naturales; si resultasen en existencia saldos a favor del INSTITUTO |
el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse su reintegro
a lo previsto en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad:
Mismas.

En caso de no obtenerse el reintegro a que alude el parrafo anterior, el INSTITUTO F
a través del area designada para tales efectos, podra hacer efectivas las garanti
encuentren vigentes.
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Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL INSTITUTO FONACOT, a través del area
encargada de la ejecucién, dard por terminado el presente contrato, dejando Unicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla
en el articulo 66 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en la
cldusula Décima Tercera del presente instrumento juridico, por lo que no procederd
reclamacién alguna de pago formulada por el CONTRATISTA con posterioridad a la
formalizacion del finiquito, o, en su caso, vencido el plazo sefialado en el tercer parrafo del
articulo 64 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Lo anterior, de
conformidad con el segundo pérrafo del articulo 168 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LAS PARTES acuerdan dar por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el
presente contrato, mediante acta administrativa, la cual formara parte del mismo y debera
contener como minimo los requisitos que para tal efecto establece el articulo 172 de
Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA QUINTA. CESION DE DERECHOS. E| CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados que ampara este contrato, en cuyo caso se deberd contar con la aprobacién
expresay por escrito del INSTITUTO FONACOT, segln lo estipula el dltimo péarrafo del articulo
+7 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ii el CONTRATISTA decide ceder a favor de terceros sus derechos de cobro, debera solicitar
»or escrito al INSTITUTO FONACOT su consentimiento, el que resolverd en un término de
liez dias naturales contados a partir de la presentacion de la solicitud.

‘n la solicitud que presente el CONTRATISTA, debera proporcionar el convenio de cesiéon de

lerechos de cobro correspondiente y el documental soporte de la persona fisica o moral a

avor de la cual serdn trasferidos tales derechos, lo cual serd necesario para efectuar el pac
correspondiente. La cesién de derechos no exenta al CONTRATISTA de la presentacién de
facturas a nombre de este por cada una de las estimaciones presentadas al INSTITUTO
FONACOT, de acuerdo a las obligaciones contractuales previstas en el presente contrato.

Si con motivo de la autorizacién de cesion de derechos de cobro solicitada por el
CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a
que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, de conformidad con lo establecido en los articulos 84 y 85 de su Reglamento.

VIGESIMA SEXTA. TERMINACION ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podra, bajo su
responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido
por los articulos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento
del CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagara el CONTRATISTA los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.
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VIGESIMA SEPTIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen
en gue el INSTITUTO FONACOT podrd rescindir el presente contrato en caso de
incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Dicha rescision operard de pleno derecho, sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que
se establece en Ia cldusula Vigésima Sexta del presente contrato.

Seran causas de rescision imputables a el CONTRATISTA, las que a continuacion se sefialan:

a) Sinoinicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada.

b) Sisuspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos,
que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO
FONACOT.

c} Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT.

d} Sinodacumplimiento al programa de trabajoy, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el
atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado.

e} Sino cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de
caracter laboral.

f) Sinodaal INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspeccién,
vigilancia y supervision de los materiales; trabajos y/o documentacion.

g) En general, por incumplimiento o violacién de su parte a cualquiera de las

obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos
aplicables o a las érdenes del INSTITUTO FONACOT.

VIGESIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA. En caso de

incumplimiento o violacién por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipu'--'-=--

del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podra optar entre
cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la clausula v
Primera de este contrato o, en su caso, declarar la rescisién conforme al proced
siguiente:

- Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en algun
causas de rescisidn que se consignan en este contrato y en el articulo 157 del Reglarr
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se [o comunic
escritoy con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho co
en un plazode15 (quince) dias habiles. Sitranscurrido el plazo, el CONTRATISTA no m:
argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el
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INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarara la rescision del
contratoy lo comunicara dando sus argumentos el CONTRATISTA dentro de los 5 {cinco) dias
naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de la rescisién.

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescision, el CONTRATISTA estara
obligado a pagar los dafios y perjuicios que correspondan.

VIGESIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. En cualquier momento, el
CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podran presentar ante la Secretaria de la Funcién
Publica, solicitud de conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento del
presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaria de la Funcién Publica sefalara diay hora
para que tenga verificativo la audiencia de conciliacion y citara a las partes. Dicha audiencia
se deberd iniciar dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de recepcion de la
solicitud.

' a asistencia a la audiencia de conciliacién sera obligatoria para ambas partes, por lo que la
nasistencia por parte del CONTRATISTA traerd como consecuencia tener por no presentada
:u solicitud.

"RIGESIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor
e imposibilite la continuacién de los trabajos, el CONTRATISTA podra suspender
emporalmente la obra, o bien, optar por la terminacidén anticipada. En ambos supuestos,
lebera presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se
presenten las causas que la originen, la cual resolverd su procedencia dentro de los 20
(veinte) dias naturales siguientes a la recepcidon de la misma.

~n el supuesto de gque se autorice la suspensién temporal, deberan establecerse mediante
convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las
medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.

TRIGESIMA PRIMERA. LEGISLACION APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas y Anexos que lo integran, asi como a lo previsto por la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente
a las relativas del Cédigo Civil Federal y del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

TRIGESIMA SEGUNDA. INTERPRETACION Y JURISDICCION. Los conflictos que llegarédn a
presentarse en cuanto a la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, seran
resueltos de comuUn acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias.

En caso de que no se llegue a una conciliacidn en los términos del parrafo anterior, las partes
se someterdn a la jurisdiccidon de los Tribunales Federales Competentes de la Ciudad de
México, por lo que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
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